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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA PULUH TUJUH
muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab Soalan I (WAJIB) dan mana-mana DUA soalan lain.
1. Pada bulan MEI 1999, firma anda telah dilantik sebagai Juruukur Bahan untuk
melaksanakan sebuah projek yang mempunyai butiran seperti berikut:
. Projek
o Pengkelasan
o Tempat
. Maklumat Am Projek
- Diskripsi Bangunan - Berbentuk 'Rectangular'; menggunakan
bumbung 'Steel Roof Trusses' serta 'Metal
Decking' dengan pitch 20o
- Luasan Lantai Bersih - Tingkat Bawah 10,000 F.S.
Tingkat Mezattrn 
- 
4,000 F.S.
Tingkat Pertama 
- 
8,000 F.S.
Tingkat Kedua 
- 
8,000 F.S.
- Peratusan Ansilari/Sirkulasi 
-20%
- Ruang Letak Kereta Terbuka 
- 
25 petak
- Keluasan Tapak 
- 
1.25 hektar
- Borang Kontrak Pertubuhan Arkitek Malaysia (PAM) 
- 
Berkuantiti
Dengan merujuk kepada analisis kos panduan dan indeks bangunan
(Lampiran Al 
- 
.4'2) serta butiran-butiran lanjutan (Lampiran B) yang
disertakan;
(a) Sediakan satu anggaran kos berelemen yang kemas dengan mengisi
borang yang disediakan (Lampiran C) dan nasihatkan pihak klien
tentang:
(i) Jumlah Kos Bangunan Satu Blok (termasuk 'Preliminaries' dan
Kontingensi)
(ii) Jumlah Kos Pembangunan Keseluruhan
(20 markah)
...Lt -
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(b) Tunjukkan denganjelas kaedah penyelarasan indeks-indeks bangunan
yang telah dikenalpasti
( 4 markah )
(c) Pihak klien telahpun mengenalpasti had kos pembinaan supaya tidak
melebihi RM120.00 kaki'?. Sediakan suatu laporan untuk menjelaskan
bagaimana had ini boleh diperolehi.
( 6 markah )
(d) Sediakan laporan ringkan tentang aspek-aspek Ekonomi Bangunan
bersabit dengan;
(D Bentuk (form) bangunan jika diperbandingkan dengan
bangunan analisis kos panduan
(ii) Tapak bangunan berdekatan bangunan-bangunan lain
(iii) Bentuk bumbung
( l0 markah )
(e) Berikan komen anda sekiranya perbelanjaan pembangunan ditetapkan
kepada tahap RM10 juta dan jelaskan langkah-langkatr yang perlu
diambil untuk memastikan kehendak ini tercapai.
( 5 markah )
(0 Jelaskan secara kritikal serta perbandingan agihan-agihan kos
mengikut jumlah elemen-elemen terkumpul dan sarankan suatu kaedah
rekabentuk yang boleh dikatakan mengimbangi agihan tersebut.
( 5 markah )
( 50 markah )
2. (a) "Konsep kawalan kos yang dilaksanakan oleh seorang Juruukur Bahan
seharusnya diteliti dari konteks keseluruhan jangkahayat sesuatu
projek".
Bincangkan. Anda dikehendaki meng gunakan gambaraj ah-gambaraj ah
yang selaras di dalam penjelasan anda.
( 14 markah )
(b) Bincangkan tentang kehendak-kehendak kawalan kos untuk aspek
perkhidmatan bangunan; gunakan projek di dalam analisis kos panduan
sebagai rujukan.
( 8 markah )
(c) Huraikan suatu format Belanjawan Pembangunan yang komprehensif.
( 3 markah )
( 25 markah,)
.--)l-
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3. (a) "Untuk memainkan peranan yang lebih berkesan dan bermakna,
penglibatan seorang Juruukur Bahan seharusnya di tahap awalan
sesuatu projek di mana kebanyakan keputusan-keputusan utama yang
berkaitan kos akan dibuat".
Bincanskan.
( l0 markah )
(b) Jelaskan bagaimana kaedah dan teknik rekabentuk boleh diselaraskan
untuk tujuan penilaian kos secara sistematik, cadangkan suatu tatacara
yang mantap.
( 10 markah )
(c) Bincangkan dengan ringkas tentang mustahaknya semakan kos (cost
checking) di dalam proses perancangan kos.
( 5 markah )
( 25 markah )
4. (a) "Morfologi bangunan merupakan parameter kos yang kritikal dalam
kajian kos untuk sesuatu projek".
Bincangkan dan kaitkan tentang kesan utama bentuk dan ketinggian
sesuatu bansunan itu.
( 10 markah )
(b) Bincangkan tentang konsep kawalan kos di tahap pembinaan ataupun
konsep kawalan kos 'Real-Time'. Sarankan suatu format Laporan Kos
Sulit' 
( 1o markah )
(c) Dengan ringkas, bincangkan tentang objektif 'life cycle costing'.
( 5 markah )
( 25 markah )
oooOOooo
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LAMPIRAN A1
LAMPIRAN A2
LAMPIRAN B
LAMPIRAN C
LAMPIRAN
- Analisis Kos Panduan
- Indeks Bangunan bagi
Tahun 1999 dan Tahun 1996
- Butiran-Butiran Lanjutan
- Borang Anggaran Kos
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LAMPIRAN A1
Analisis Kos Panduan
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INSTITUTION OF SURVEYORS MALAYSIA
BUILDING COST INFORMATION CENTRE
ELEIIENTAL C0ST ANALYSIS - Form 1 - Transport, lndustdal Building
-q-Jltv
JOB TITLE : Proposed 4 storey showoom
LOCATION : Petaling Jaya, Selangor
CLIENT: Private
TENDER DATE : 25th January 1996
ITIFORIIATION TOTAL PROJECT
PrcJecl and Conlracl lnlormallon
Projecl Detaib and Site Condition :
Construction and completion ol4 storey showroom and faclory including all associaled
exlemalwo*s. The sile is proximity to existing building
JContracl :
lentrr 
wrH ouANTrnEs
lilarket Conditions : COMPETITIVE
Contract Particulan :
Type of Contracl : PAM WITH QUANTITIES
Basis ofTender Open/Selecled
Bifls of Quantities l- Competition
Bills of Appr. Ouant. Nego$ated
Sched. of Rates/ Serials
Spec. & Orawings
Contract Period Stip. by Client: 20 weeks
Contracl Period Otfered by Builders : 20 weeks
Number of Tenders lssued : 6
I
lNumber ol Tenders Received : 6
ir
;---.
!_J
r'--l
ll
Cost Flucluation : Yes t*.-jNo Il l
Govemment
Private I I-l
Provisional Sum RM 1,450.000.00
PrinreGostSum RM 1,070,000.00
Preliminaries RM 255,000.00
Contingencies RM 300,000.00
Contract Sum RM 5,293,154.00
:-t
ComoetiWe Tender L'st
RM I hr(Jv)/L
5,407,616.87
5,346.685.81
s,293,454.00
5,252,470.07
5,048,497.20
s,032,280.10
L
L
L
I
L
ANALYSIS OF SINGLE BUILDING
Design/Shape Informalion
Accommodation and Desion Features :
This is a 4 storey reintorced concrete structure building in ttapezium shaped with showroom and faclory at ground floor, factory space al tilst and
second floor oflice and factory apace at 3rd floor.
\reas :
-ower Ground Floor m2
Sround Floor 835 m2
JpperFloor 2435 m2
SROSS FLOORAREA 3270 m2
Usable Area 2427 m2
Circulation Area 546 m2
Ancillary Area 222 m2
lntemal Division 75 m2
GRoss FLooR AREA 
-3tffiT
Ffoor Soace NOT Enclosed 92 m2
RoolArea 914
{Struclural & Plant Rooms)
mi
Functional Unil :
2427 n2
Design/Shages
)ercentage of Gross Floor Area
,a) Below Grd. Fk. To
ib) Single Slorey o/5
Construclion
(c) Two-storey Yo
Construc{ion
[d) ]slorey alo
Consbuc{ion
(e) 4 -storey 100%
Construction
ExtemalWallArea
Gross Floor Area
_109f
327(
0.51t
StcreY Heiqhts:
Av. betor Grd. Floor
At Ground Floor 4.50 m
Above Gound Floor 1.30 m
Bnet u0sl Intormalton
Contrac{ Sums RM 5,293,454.00 Funclional Unil Costs
provisional Sums RM 1,460,000.00 exc-luding extemal works : 1,935.70/m2
Prime Cosl Sums RM 1,070'000'00Preliminaries RM 255,000.00 beins 5.11 o/a of cmainder
Contingencies RM 300,000.00 beirp 567 % Conbactsum
Contrac{ Sums less Contingencies RM 4,993,451.00
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INSTITUTION OF SURVEYORS MALAYSIA
BUILDING COST INFORMATION CENTRE
:LEMENTAL COST AIIALYSIS - Fom 2 l - Ttanspo( Industrial Building
4 -3270
SUT'TARY OF ELETIEIfi COSTS
GROSSFLOORF.REA:3270 M2 TENDER DATE:25th Januay 1996
Preliminaries Shoun Separately
Tolal Cast
of Element
RM
Cost per m2
GFA
RM
Elemnt
Unil
Ouanlity
Eloment Unit
Rale
RM
Element
Ratio
per m2 GFA
Reintotc€d
Concrete
m3
Reinforco-
ment
kg
Fo'nuork
m2
1 Subslruclure
1A Piling
18 Work Below Lowest
Floor Finish
Gtoup Element Total
?91,47000
105.926.00
89.13
32.39
3,450 m
696 m2
84.48
152.19
1.06
0,21 28 t( 4'il 708
397,396.00 t21.53
2 Sugerstruc{ure
2A Frame
28 UpperFloon
2C Roof
2D Stain
2E ExtemalWalls
2F Windows & Extemal Doors
2G IntemalWalls & Paililions
2H Intemal Doors
2lAluminium and Stainless Steel Worts
243,r9r.00
130,965.00
202,113.ffi
97,101.m
62,7{2.00
43,86?,00
71,110.m
10,576.00
900,000.00
71.37
40.05
6t.E1
29.69
19.19
13.41
22.67
3.26
275.23
3,270 n2
2,225 iQ
9,l4 m2
1,596 m2
lfi) m2
1,378 m2
19 m?
7 4.37
5U.dD
221.13
39.31
138.67
53.80
217.8
1.00
0.68
0.28
0.49
0.03
0.42
0.01
302
271
198
32
56.183
25.6m
r6.706
3,473
3,007
1,994
819
307
Grouo Element Tolal 1,764,795.00 539.69 101.962 6.127
3 Finishes
3A IntemalWall Finishes
28 lntemal Floor Finishes
3C Inlemal Ceiling Finishes
3D Extemal Finishes
Group Etement Tolal
ss,159.00
764,951.00
121,191.00
193,250.00
16.87
233,93
37.15
59,10
3,23t m2
2,686 m2
3,524 m2
17.07
122.fi
34.48
0,99
0.82
t.08
l,134,851.00 347.05
4 Fitlinos and Fumishinos P.C Surn Albved fendere<l Sum
5 Services
5A Sanitary Appliances
58 Plumbing Installalron
5C Refuse 0isposal
50 Air+onditioning & Ventilation
System
5E Electrical Installation
5F Fire Protection Installation
5G Lift & Conveyor Installation
5H Communication lnstallaton
5J Special Instjallation
5K Buildefs Prolit & Attendance
on Services
5L Buildefs Work in Connection
With SeNices
GrouD Element Total
29.852.00
24.658.00
200,000.00
200,000.m
70.000.00
600,000.m
21.400,m
9.r3
t.54
5t.16
51.16
?t.11
t83 19
6.54
50 l.to.
10,436 Tn3
597.04
19.16
0.02
3.r9 200.000.00
200,000.00
70.000.00
600.000.00
1,r15,910.00 3s0.13
3ub-total exc. Extemal Woils,
rreliminaies and Contingencies
4.442,952.00 1,358.70
i Exlemal Works
iA Site Work
68 Dninage
6C Extemal Services
6D Ancillary Buildings
6E Recreational Facilities
Group Element Total
219,838.00
75.664.00
67.23
23.14
295.502,00 90.3i
2reliminaries 255.000.00 77.98
TOTAL(less Conlingencies) 1.9S3.454.00 1.527.05
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NSTff UTION OF SRVEYORS l,tAl-AYSIA
BUILDING COST INFORMATION CENTRE
ELEMENTAL COST ANALYSIS. FoTm 3 - Transport, IndusEial Building
\ -4 -3270
GROSS FLOOR AREA : 3270 m2
gRIEF SPECIFICATIOH
TENDER DATE : 25lh January 1996
1
1A
1B
ELEMENT
Substructure
Piling
Work Below Lowest Floor Finish
SPECIFICATION
Precast reinforced concrete square piles
Reinforced concrete pite caps, ground beams, column stump, 150 mm thick
ground floor stab.
uupersrrucrure
Frame
Upper Floors
Roof
Stairs
External Walls
Windows & External Doors
Inlernal Walls & Partitions
lnternal Doors
Aluminium and Stainless Steel
Works
I
2A
28
2C
2D
zc.
za
2G
2H
zl
Reinforced concrele column and beams construction.
Reinforced concrete suspended floor construction.
Reinforced concrete flat roof and UPVC rainwater downpipe inctuding accessories
and Provisional Sum of RM 70,000.00 for water proofing system.
Reinforced concrete staircase with homogenous nosing tiles and cement and sand
(1:3) paving and mild steel balustrading.
Generally 115mm thick common brickwalls construction and metal deck wall cladding.
Powder coated finished aluminium frame windows glazed with 6mm tinted float
glass, mild steel roller shutter. one hour fire rated door and powder coated aluminium
frame sliding glass door.
Generally 115mm lhick common brickwalls construction and glass partition.
Timber flush door. timber fire rated doors to fire escape staircases and services
room. 'Showa'and 'Hewi'range of ironmengery generalty.
Provisional Sum of RM 90,000.00 for aluminium cladding. windows, louvers, and
stainless steel wiremesh.
Flnrsnes
Internal Wall Finishes
lnternal Floor Finishes
lnternal Ceiling Finishes
External Finishes
J
JA
Jtt
3c
3D
Cement and sand (1:6) plastered to walls and columns generall, ceramic tjles to
toilet areas.
Generally cemenl and sand (1:3) paving render, quarry tiles to factory and carpet to
office areas, ceramic tiles lo toilet areas and Provisional Sum of RM 490,000.00 for
imporled ceramic liles.
Skim coating to factory areas, mineral fibre board to oflice. library and canteen,
aluminium strip ceiling to display area.
Generally acrylic paint to plastered walls and columns.
4 Fittings and Furnishings
servrces
5A Sanitary Appliances
5B Plumbinglnstallation
5C Refuse Disposal
50 Air-Conditioning & Ventilation
System
5E Electricallnstallation
5F Fire Protection Installation
5G Lift & Conveyor Installation
5H Communicationlnstallation
5J Speciallnstallation
5K Builde/s Profrt & Attendence on
Services
5L Buidefs Work in Conneclion
with Services
'Armitage shank'and 'Johnson Suisse' range of fittings.
Soil, waste and vent plpes for sanitary plumbing services.
P. C Sum for air-conditioning instiallation - RM 200,000.00
P. C Sum lor electrical installation - RM 200,000.00
P. C Sum for fire proctection installation - RM 70.000.00
P. C Sum for lift installation - RM 600,000.00
Builde/s profit and attendance in accordance connection with mechanical and
electrical services.
o Exlemal worxs
64 Site Work
68 Drainage
6C Exlemal Services
6D Ancillary Buildings
6E Recreational Facilities
Site preparation. premix road and car parking, stainless steel fencing and sliding gate.
Surface water drainage and soil drainege.
23 4,
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LAMPIRAN A2
Indeks Bangunan
- Tahun 1999
- Tahun 1996
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rssN 0127-8576
SIARAI{ KHAS
Special Release
SEMENAI\JUI{ G MALAYSIA
( LNTUK KERJA- KERJA PEMBINAAN BANGI.INAN DAN STRUKTUR )
( For Building and Structural Wrorks )
MEI 7999
JABATAN PERANGKAAI{ MALAYSIA
DEPARTMENT OF STATISTICS, MALAYSU
Tarikh :
Date
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KETERAI.IGAN TAMBAHAN MENGENAI INDEKS KOS BAHAN BINAAN
BANGUNAN SEMENAruUNG MALAYSTA ( JAN. 1991 = 100 )
Bermula dengan penerbitan Januari 1995, siri ini adalah berasaskan
kepada tahun asas yang ditukar daripada 1980 ( Januari 1980 = 100) kepada
1991 (Januari 1991 = 100) serta pemilihan barangan dan pemberat yang
disemak semula oleh JKR.
Bagi kontrak-kontrak yang telah ditandatangani sebelum Januari 1995,
sila lihat 'Jadual Faktor Pelarasan' (Lampiran A) dan 'Contoh Mengira lndeks
Lama Kos Bahan Binaan Bangunan' (Lampiran B), untuk panduan dalam
melaksanakan Syarat Perubahan Harga.
Bagi kontrak-kontrak mulai Januari 1995 dan seterusnya, indeks baru
hendaklah digunakan terus tanpa sebarang pelarasan.
ADDTTIONAL EXPLANATION OF THE BUILDING MATERIAL COST
TNDEX FOR PENINSULAR MALAYSTA (JAN. 1991 = 100)
Starting with the January 1995 publication, the series is based on the
revised base year which has been changed from 1980 (Jan. 1980 = 1 00) to 1991
(Jan. 1991 = 100 ) as well as the selection of new items and weights carried out
by JKB.
For contracts signed before January 1995, please refer to the 'Adjustment
Factor Table' ( Appendix A ) and the 'Example For Calculating The Old ( 1980
base ) Building Material Cost lndex' ( Appendix B ) tor the implementation of the
Variation of Price Clause.
For contracts commencing January 1995 and thereafter, the new index is
to be used without any further adjustment.
1,7
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KETERANGAN RINGKAS MENGENAI INDEKS KOS BAHAN BINAAN
BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA ( JAN. 1991 = 100 )
lndeks Kos Bahan Binaan Bangunan ( IKB ) adalah,suatu-indeks untuk
tujuan khusus yang berdasarkan formula Laspeyres. fanya dibentuk untuk
mengira kadar perubahan purata harga bahan-bahan binaan terpilih yang
digunakan dalam lapan kategori bangunan untuk enam kawasan di
Semenanjung Malaysia.
IKB adalah sesuai untuk penggunaan Syarat Perubahan Harga dalam
kontrak-kontrak bangunan kerajaan sahaja. Spesifikasi dan pemberat untuk
bahan-bahan binaan terpilih mengikut kategori bangunan, disediakan oleh
Jabatan Kerja Raya. Anggaran 3,000 sebutharga dipungut setiap bulan daripada
lebih kurang 550 outlet untuk 130 jenis bahan binaan terpilih.
NOTA TENTANG MENGIRA PERUBAHAN.PERUBAHAN INDEKS
IKB mengukur perubahan harga dari suatu tempoh rujukan yang
ditetapkan, Januari 1991 yang mana menyamai 100.
Pergerakan Indeks Kos Bahan Binaan Bangunan dari sebulan ke sebulan
yang lain dinyatakan sebagai perubahan peratus dan bukan perubahan mata
indeks (index point) kerana perubahan mata indeks dipengaruhi oleh aras
indeks yang berkaitan dengan tempoh asasnya, manakala perubahan peratus
tidak mempunyai pengaruh sedemikian. Contoh berikut menunjukkan cara
pengiraan perubahan mata indeks dan perubahan peratus.
t2
Perubahan Mata Indeks
Indeks Kos Bahan Binaan
Bangunan
Tolak
Indeks Sebelumnya
130.5
129.3
Perubahan Peratus
Perubahan mata indeks
dibahagikan dengan
indeks sebelumnya,
didarab dengan seratus
130.5 - 129.3
129.3
= 0.9%
1.2
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BRIEF EXPLANATION OF THE BUILDING MATERIAL COST INDEX
FOB PENTNSULAB MALAYSTA ( JAN. 1991 = 100 )
The Building Material Cost lndex (BCI) is a special purpose index which is
based on the Laspeyres formula. lt is designed to measure the average rate of
change in prices of selected building materials utilised in eight categories of
building in six regions of Peninsular Malaysia.
The BCt is relevant only for apptication'of the Price Variation Clause in
government building contracts. The specifications and weightage pattern of
selected building materials by category of building, are determined by Jabatan
Kerja Baya. Approximately 3,000 price quotations are collected monthly from
about 550 outlets for 130 selected building material items.
NOTE ON CALCULATING INDEX CHANGES
The BCt measures price changes from a designated period, January 1991
which equals 100.
Movements of the Building Material Cost Index from one month to another
are expressed as percentage changes rather than changes in index points
because'index point'changes are affected by the level of the index in relation to
the base period while percentage changes are not. The following example
illustrates the computation of index point and percentage changes.
13
lndex Point Change
Building Material Cost lndex
Less
Previous lndex
t30.5
129.3
Percentage Change
lndex point difference
divided by the previous
index, multiplied by one
hundred
130.5 - 129.3
x 100
129.3
= 0.9%i"
1.2
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JADUAL 1 .INDEKS KOS FAHAN BINAAN BANGUNAN MENGIKUT KATEGORI
BANGUNAN DAN KAWASAN
Table 1- Building MateialCost lndex by Category of Building and Region
(Jan.1991 
= 100)
Perkara
Item
KawasanTempoh Region
Period D
Kategori Bangunan
Category of Building
(1) Bangunan (K.T)
Satu tingkat
Single - Storey (R.C)
Buildings
1998 Dis.
1999 Jan.
Feb.
Mac
Apr.
Mei
Jun
Jul.
ogo.
SePt'
okt.
Nov.
Dis.
122.7
122.5
125.3
126.0
126.2
't27.2
123.1
123.1
125.5
126.1
126.2
127.7
121.6
121.7
124.3
125.0
'125.2
126.1
121.4
121.2
123.7
1243
124.5
125.5
123.1 122.0
123.1 122.0
125.6 124.5
126.3 125.2
126.4 125.5
127.4 126.5
(2) Bangunan (K.T)
24 Tingkat
(Berbumbung rata)
24 Storey (R.C)
Buildings (Flat roof)
1998 Dis.
1999 Jan.
Feb.
Mac
Apr.
Mei
Jun
Jul.
ogo.
Sept.
okt.
Nov.
Dis.
120.1 118.7
120.1 118.7
122.3 121.0
123.0 121.6
123.1 121.8
124.2 't22.9
120.2
120.0
122.4
122.9
123-1
124.2
119.7
119.7
121.7
122.4
122-5
123.9
118.2
11E.3
120.5
121.2
121.3
122.4
r 18.0
117.9
120.2
120.7
120.9
121.9
(3)Bangunan (K.T)
24 Tingkat
(Berbumbung curam)
24 Storcy (R.C)
Buildings (pitched roof)
1998 Dis.
1999 Jan.
Feb.
ilac
Apr.
Mei
Jun
Jul.
ogo.
Sept.
okt.
Nov.
Dis.
119.3 117.8
119.3 117.8
121.3 119.9
121.9 120.5
122.0 120-7
122.9 121.7
119.7
119.4
121.6
122.1
122.2
123.2
119.0
119.0
120.8
121.4
121.5
122.7
117.2
117.3
119.4
120.0
120.1
121.0
117.4
117.3
119.3
119.8
119.9
120.9
K.T.= Konkrit Bertetulang / R.C= Reinforced Concrete
* Lihat nota kaki di hujung jadual 2 / See footnotes at end oftable 2
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JADUAL 1(SAMB.) - INDEKS KOS BAHAN BINAAN BANGUNAN MENGIKUT KATEGORI
BANGUNAN DAN KAWASAN
Tabte 1 (Cont'd) - Building Matedat Cost lndex by Category of Building and Region
(Jan. 1991 = 100)
IC
Perkara
Item
Tempoh Region 
,,Period -A B C D E F
Kategori Bangunan
Category of Building
(4) Bangunan (K.T)
5 Tingkat dan lebih
(untuk penginapan)
5 Sforey and above
(R.C.) Buildings
(for accommodation)
1998 Dis.
1999 Jan.
Feb.
Mac
Apr.
Mei
Jun
Jul'
ogo.
SePt.
oK.
Nov.
Dis.
117.7
117.4
119.3
119.6
119.8
120.6
117.7
117.7
119.1
119.6
119.7
120.5
115.4
115.5
117.2
117.7
117.8
118.5
115.6
115.5
117.2
117.5
117.7
118.5
117.6
117.6
119.2
119.7
119.8
120.6
115.9
115.9
117.6
t 18.1
118.3
119.1
(5)Bangunan (K.T)
5 Tingkat dan lebih
(untuk pejabat)
5 Storey and above
(R.C.) Buildings
(for office)
1998 Dis.
1999 Jan.
Feb.
Mac
Apr.
Mei
Jun
Jul.
ogo.
Sept.
okt.
Nov.
115.7 114.2
115.7 174.2
117.3 115.9
117.E 116.3
I r7.9 116.5
118.9 117.5
115.9
115.7
117.5
117.8
118.0
118.9
115.2
115.3
116.7
117.2
117.2
118.4
713.7
113.8
115.5
11s.9
116. I
117.0
113.7
113.6
115.2
11s.6
115.7
116.7
(6) Bangunan Kayu
Timber Buildings
1998 Dis.
1999 Jan.
Feb.
Mac
Apr.
Mei
Jun
Jul.
ogo.
SePt.
okt.
Nov.
Dis.
1s2.4 151.7
152.3 151.7
159.2 158.6
161.2 160.6
161.5 161.0
163.7 163.2
152.6
152.5
159.7
r6r.8
162.2
164.3
153.7
153.7
160.6
162.6
162.6
164.8
151.2
1s1.3
t 58.1
t60.0
160.4
162.5
152.6
152.6
159.4
161.4
161.7
163.9
K.T= Konkrit Bertetulang / R.C. = Reinforced
* Lihat nota kaki di hujung iadual 2 / See footnotes at end of table 2
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Table 1 (Cont'd.)- Buitding MateiatCost lndex by Category of Building and Region
(Jan.1991 = 100)
16
Perkara
Item
Tempoh
Period -
Region
A B --- _.-6 ED
Kategori Bangunan
Category of Building
(7) Cerucuk KaYu
Timber Piling
1998
1999
Dis.
Jan.
Feb.
Mac
Apr.
Mei
Jun
Jul.
ogo.
Sept.
okt.
Nov.
Dis.
176.7
176.6
187.9
191.0
191.5
194.8
'176.9
176.9
't87.8
190.8
191.4
194.6
174.3
'174.2
184.9
187.9
188.s
191.6
176.6
176.6
187.3
190.3
190.9
'194.1
174.4
174.3
185.1
188.2
188.7
191.9
175.0
174.9
185.9
188.9
189.5
192.7
(8) Cerucuk K.T.
R.C Piling
1998 Dis.
1999 Jan.
Feb.
Mac
Apr.
Mei
Jun
Jul.
ogo.
SePt.
oK.
Nov.
Dis.
107.3 105.6
107.4 105.7
107.8 106.1
108.0 106.2
107.9 106.2
108.1 106.4
108.4
108.2
108.6
108.6
108.6
108.7
106.6
105.7
106-9
107.0
107.0
107.2
105.3
105.3
105.7
105.9
105.9
106.1
105.8
105.8
105.2
106.3
106.3
106.5
K.T. = K rit Bettetulang I R.C- = Reinforced
Lihat nota kaki di huiung jadual 2 | See footnotes at end of table 2
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JADUAL I .INDEKS KOS BAHAN BINAAN BANGUNAN MENGIKUT KATEGORI BANGUNAN DAN KAWASAN
Tabte 1 - Buitding MaterialCost tndex by Category of Building and Region
(Jan.1991 
= 100)
Kawasan'
Tempoh Rgg!g!_PeriodABCDEFPerkaraItem
Kategori Bangunan
_C_ategoty-of BgAAe
(1) Bangunan (K.T.)
Satu.Tingkat
Single-Storey (R.C)
Buildings
1995 Dis.
1996 Jan.
Feb.
Mac
April
Mei
Jun
Julal
Ogos
Sept.
okt.
Nov.
Ois.
116.5
115,5,
115.1
114.9
114.4
113.4
116.1
121.5
122.1
122.0
7274
121.6
122.6
117.8
116.3
116.2
115.8
115.2
113.3
116.2
121.5
121.9
121.9
121.3
121.3
122.2
116.6
115.1
115.1
114.8
114.4
112.6
r 15.3
120.5
121.1
121.1
120.4
120.4
121.3
117,5
116.0
115.9
115.5
115.0
113.2
116.0
121.3
121.8
121.9
121.3
121.1
122.0
119.3
117.4
116.9
116.5
r16.0
714.1
116.8
r22.0
122.5
122.5
121.8
121.8
122.6
117.3
116.2
115.9
115.5
115.0
113.3
115.9
121.1
121.6
121.6
120.9
120.7
121.7
(2) Bangunan (K.T.)
2 - 4 Tingkat
(Berbumbung rata)
2-4StoreY(R.C.)
Buildings (tlat roof)
1995 Dls.
1996 Jan.
Feb.
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sept.
okt.
Nov.
Dis.
115.0
114.4
114.1
113.9
114.0
113.5
115.4
120.4
120.9
120.8
120.0
120.3
121.4
115,2
114.1
114.1
1r3.6
113,3
112.1
't14.2
119.0
119.4
119.4
118.6
118.5
119.6
114.1
113.0
113.1
712J
112.4
111.4
113.3
118.0
118.5
118.5
117.8
117.7
118.7
114.7
113.7
113.7
113.2
112.9
111.8
113.9
118.7
119.1
119.2
118.5
118.3
119.2
116.5
115.7
115.4
114.9
114.6
113.3
115.4
120.1
120.5
120.4
119J
119.5
120.5
114.8
114.1
113.9
113.4
113.1
112.0
113.9
118.7
119.1
119.0
118.3
118.0
119.1
(3) Bangunan (K.T.)
2 - 4 Tingkat
(Berbumbung curam)
2-4Storey(8.C.)
Buildings (pitched roof)
1995 Dis.
1995 Jan.
Feb.
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sept.
okr.
Nov.
Dis.
114.4
113.7
113.4
113.3
113.3
112.8
114.8
119.2
119.7
119.7
119.0
119.4
120.3
113.3
112.2
112.2
111.9
111.6
110.5
112.5
116.7
117.2
117.2
116.6
116.6
117.4
114.0
112.9
112.9
112.5
112.2
111.0
1 13.1
117.4
117.8
118.0
117.4
117.3
1 18.1
115.7
115.0
114.6
114.2
113.9
112.5
114.6
118.9
119.2
119.2
118.6
118.5
119.3
114.0
113.3
113.0
112.7
112.3
111.2
113.1
117.4
117.8
117.8
117.2
117.0
117.9
114.4
113.2
113.2
112.8
112.5
111.2
113.3
117.7
118.0
118.1
117.5
117.4
118.3
K.T. = Konkrit Bertetulang / B.C. = Reinforced Concrete
' Lihat nota kaki di huiung iadual 2 / See footnotes at end of table 2
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JADUAL I. INDEKS KOS BAHAN BINAAN BANGUNAN MENGIKUT KATEGORI BANGUNAN DAN KAWASAN(SAMB.) Tabte 1 (Cont'd.) - Building MateriatCost lndex by Category of Building and Region
(Jan.1991 
= 100)
19
EA
Tempoh
Period
Perkara
Item
Kawasan"
---Fsgjpn - -{--
Kategori Bangunan
_ __celesoa elQslpjts
(4) Bangunan (K.T.)
5 Tingkat dan lebih
(untuk penginapan)
5 storey and above
(R.C.) Buildings
(for accommodation)
1995 Dis.
1996 Jan.
Feb.
Mac
April
Mei
Jun
Julai
' Ogos
,Sept.
, okl.
'Nov.
Dis.
112.5
112.1
111.9
111.8
112.0
111.7
113.2
117.0
117.4
117.3
116.8
117.1
118.0
112.5
111.7
111.7
111.4
111.1
110.1
111.8
115.4
115.7
115.8
115.2
115.1
115.9
111.8
110.9
111.0
110.7
110.5
109.7
111.2
114.8
1r5.2
175.2
114.7
114.7
115.4
112.5
111.7
111.7
111.4
111.1
110.2
111.8
115-5
115.9
116.0
115.5
115.3
116.0
114.2
113.6
113.3
113.0
112.7
111.6
113.2
116.8
117.1
117.1
115.6
116.5
117.2
112.2
111.6
111.4
111.1
110.9
110.0
111.5
115.1
115.4
115.4
114.8
114.7
115.5
(5) Bangunan (K.T.)
5 Tingkat dan lebih
(untuk pelabat)
5 Storey and above
(H.C.) Buildings
' (for oftice)
1995 Dis.
1996 Jan.
Feb.
Mac
April
Mel
Jun
Julai
Ogos
Sept.
okr.
Nov.
Dis.
111.3
110.7
110.4
110.4
110.6
110.4
112.0
115.7
116.0
116.0
115.4
115.7
116.5
111.4
110.4
110.4
110.1
109.9
109.1
110.8
114.3
114.6
114.6
114.0
113.8
114.6
110.4
109.4
109.4
109.2
109.1
108.4
110.0
113.4
113.8
113.8
113.1
113.1
113.8
110.8
109.9
r09.9
109.5
109.4
108.7
110.3
113.9
114.1
114.3
113.7
113.5
114.2
112.8
112.1
111.8
111.5
111.3
110.4
112.O
115.5
115.8
115.8
1 15.1
115.0
115.6
111.1
110.4
110.2
109.9
109.8
109.0
1r0.5
114.1
114.3
114.3
113.7
113.4
114.2
(6) Bangunan Kayu
Timber Buildings
1995 Dis.
1996 Jan.
Feb.
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sept.
okr.
Nov.
Dis.
143.6
141.0
139.6
138.6
136.4
731.7
138.5
153.3
154.8
154.8
153.3
153.5
156.1
144.7
140.7
140.5
139.4
137.5
131.6
139.5
154.1
155.5
155.6
154.2
154.3
156.5
143.0
139.1
, 139.1
137.9
.136.0
130.2
137.8
152.2
153.7
153.7
152.1
152.1
154.5
144.6
140.7
140.3
139.2
137.3
131.6
139.2
153.8
155.3
155.3
1s3.9
153.9
156.3
143.8
141.0
139.7
138.6
136.6
130.9
138.5
152.9
154.4
154.4
153.0
153.0
155.3
143.4
140.5
139.2
138.3
136.3
131.0
138.1
152.7
154.2
154.2
152.7
152.7
155.3
K.T. = Konkrit Bertetulang / H.C. = Heinforced Concrete
* Lihat nota kaki di huiung iadual 2 i See footnotes at end of table 2
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JADUAL t . TNDEKS KOS BAHAN BINAAN BANGUNAN MENGIKUT KATEGORIBANGUNAN DAN KAWASAN
(SAMB ) Table 1 (Cont'd.) - Building MaterialCost lndex by Category of Building and Region
(Jan.1991 
= 
100)
Tempoh
Period 6A
Kawasan'
Regigtt 
- 
_
c ED
Perkara
Item
--TilCgori Eins Geii---'
__Celegery 9f _Qy1!d_igg__ . -
(7) Cerucuk Kayu
Timber Piting
1995 Dis.
1996 Jan.
Feb.
Mac
April
Mei
Jun
Julal
Ogos
Sept.
Okt.
Nov.
Dis.
767.2
162.1
159.7
158.3
154.9
145.8
157.9
181.1
183.5
183.5
180.8
180.8
184.4
167.3
160.1
159.6
158.1
154.8
145.1
158.1
180.8
183.2
183.3
181-0
181.0
184.1
164.6
157.6
157.3
155.7
152.4
142.8
155.4
1Tt.8
180.3
180.3
177.7
177.7
181.0
167.4
160-1
159.5
157.9
154.8
145.2
1s7.9
180-6
183.1
183.1
180.9
180.9
183.8
164.7
159.7
157.5
156_0
152.6
r43.0
155.8
178.2
180.6
180.6
178.3
178.3
181.5
(8) Cerucuk K.T.
R.C. Piling
1995 Dis.
1996 Jan.
Feb.
Mac
April
Mei
Jun
Julal
Ogos
Sept.
okr.
Nov.
Dis.
106.4
106.4
106.4
106.6
107.1
107.4
107.8
108.9
109.1
109.1
109.0
109.4
109.8
105.4
105.3
105.4
105.2
105.1
104.9
105.2
106.2
106.3
106.3
106.2
106.2
106.6
104.8
104.6
104-6
104.5
104.4
104.5
104-6
105.6
105.7
105.8
r05.7
105.8
106.1
105.0
105.0
105.1
r05.0
104.9
104.8
105.0
106.1
106.2
r06.4
106.3
106.3
106.6
r06.9
106.9
106.9
106.8
106.7
106.4
106.7
107.6
107.7
107.7
107.6
107.6
107.9
165.6
160.5
158.1
156.9
153.4
144.6
156.5
179.3
181.6
181.7
179.0
179.0
182.4
105.0
105.0
105.0
104.9
104.8
104.6
104.8
105.8
r05.9
105.9
105.8
105.8
106.1
K.T. = Konkrit Bertetulang ,i R.C. = Reinlorced Concrete
' Lihat nota kaki di hujung jadual 2l / See footnotes at end of table 2
' Kawasan A = Pulau Pinang, Kedah dan Perlis
B = Perak
C = Wilayah Persekutuan, Selangor, Negeri Sentbilan' Melaka
D = Johor
E = pahang
F = Kelantan, Terengganu
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LAMPIRAN B
Butiran-Butiran Lanj utan
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RM30,000.00
RM20,000.00
RM40,000.00
RM750,000.00
RM200,000.00
RM35,000.00
RM70,000.00
RM300,000.00
LAMPIRAN B
Butiran-Butiran
1.
2.
4.
5.
Bayaran ikhtisas 
- 
I0% daripada Jumlah Kos Keseluruhan.
Preliminaries 
- 
3%o daripada Jumlah Kos Pembinaan.
Kontingensi- 5% daripada Jumlah Kos Pembinaan (termasuk Preliminaries).
'Profit & Attendance' Pembina terhadap perkhidmatan 
- 
2Vo daripada Jumlah
Kos Perkhidmatan-Perkhidmatan.
Kerja-kerja Pembina yang bersangkutan dengan perkhidmatan 
- 
3Yo daripada
Jumlah Kos Perkhidmatan-Perkhidmatan.
Harta Tanah 
- 
RM400.00 semester persegi.
Yuran Pelan dan Pembangunan kadarnya adalah RM7.00 semeter persegi
berasaskan Jumlah Keluasan Lantai Kasar (GFA).
Bayaran sumbangan kepada pihak-pihak berkuasa 
- 
RM200,000.00.
Bayaran khas petak kereta terbuka 
- 
RMl,000.00 sepetak.
Anggaran-Anggaran Terbaru oleh Juruukur Bahan.
(a) Perkhidmatan-Perkhidmatan 
- 
P.C. Sums
6.
l.
8.
9.
10.
Pemasangan Sanitari
Pemasangan Air
P emasangan-Pemasangan Khas
- Sistem Sekuriti
Pemasangan Lif
Pemasangan Elektrik
Pemasangan Komunikasi
Pemasangan Cegah Kebakaran
Penghawa Dingin & Sistem Pengudaraan
z 4,8
Tmgga
Tingkap Aluminium
Pintu luar'decorative'
Pemasangan dan Keperabotan
Kerj a-kerj a luar (keseluruhan)
RMK 358
RM500,000.00
Jumlatr kos
elemen terbaru
campur
RM65,000.00
Jumlah kos
elemen terbaru
ditambah faktor
perafusan
sebanyak 50%
- RM100,000.00
RM50,000.00
RM50,000.00
RM15,000.00
- RM150,000.00
- RM120,000.00
L)
Sambungan. ... LAMPIRAN B
(b) Elemen-Elemen Lain
Kerja Cerucuk
Rangka
o Bumbung
o Pintu dalam
Kemasan 
- 
Jumlah kos elemen terbaru dinaikkan fbktor peratusan
sebanyak 15% (kecuali Kemasan Luar 
- 
anggaran RM300,000.00)
o
Lain-Lain
(kecuali Rumah Pengawal 
- 
artggaran RM85,000.00)
11.
Analisis Kos Panduan ini mempunyai penentuan-penentuan yang lebih
kwang sama dengan projek baru ini.
Anda dikehendaki menggunakan indeks bangunan yang hampir sekali dari
segi pengkelasannya serta pastikan indeks diselaraskan dengan wajar.
Andaikan bahawa indeks yang dirujuk boleh digunakan secara 'intra-
regional'.
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LAMPIRAN C
Borang Anggaran Kos
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RMK 35825
LAMPIRAN C (1)
ANGKA GILIRAN:................ PRO.IEK:
RINGKASAN KOSKOS ELEMEN
KeluasanlantaiKasar:....... .......mt Tarikh:...... ... .. .... . 1999
Elemen
Jumlah Kos
Elemen
RM
Kos/m'Keluasan
Lantai Kasar
RM
1 SUBSTRTII(TIIR
a. Kerja-Kerja cerucuk
b. Kerja-kerja bawah kemasan
lantai
Jumlah Elemen Terkumpul
2 SUPERSTRUKTUR
a. Rangka
b. Lantailantai atasan
c. Bumbung
d. Tangga
e. Dinding Luar
f. Tingkap & Pintu Luar
g Dinding Dalam & Dinding
Sekatan
:
h. Pintu-Pintu Ddam
Jumlah Elemen Terhrmpul
253
Elemen
Jumlah Kos
Elemen
R}I
Kos/mz Keluasan
Lantai Kasar
RM
3 KE]I{ASAN
a-
b.
t/-
Ll.
Kemasan Dinding Dalam
Kemasan Lantai Dalam
Kemasan Siling Dalam
Kemasan Luar
Jumlah Elemen Terkumpul
4 PEMASANGAN & KEPERABOTAI\
5 PERKHIDMATAN
a.
b
Pemasangan Sanitari 
I
I
Pemasangan Air 
I
I
Pembuangan Sampah ,
Penghawa Dingin & Sistem
Pengudaraan
Pemasangan Elektrik
Pemasangan Pencegah Kebakaran
Pemasangan Lif & Konveyor
Pemasangan Komunikasi
Pemasangan Khas (Contoh: alat-
alat dapur, automasi bangunan,
sistem sekuriti, pemasangan gas
dsb.)
"Profit & Anendance" Pembina
terhadap perkhidmatan
Kerja-kerja Pembina
bersangkutan dengan perkhidmatan
d
e.
f
g
h
i.
J.
k
Junrlah Elemen Terkumpul
LAMPIRAN C (2) 26 RMK 3s8
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LAMPTRAT{ C (3)
Elemen
Jumlah Kos
Elemen
R]VI
Kos/m'Keluasan /
Lantai Kasar
RM
JUMLAH KECIL tidak termasuk
kerja-kerja luar, preliminaries dan
kontisensi
6 I(ERJA.KERIA LUAR
a. Keda-keda Tapak
b. Peroaritan & Saliran
d
Perkhidmatan Luar
B angunan-bangunan Tambahan
e. Kemudatran Riadah
o Jumlah Elemen Terkumoul
]IPRELIMI NARI ES I'
KONTINGENSI
JUMLAH KESELURUI{AN
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